

# COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

PROGETTO: SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI  
CONTRADE VARIE 2017  
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

DITTA: AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
CORROPOLI (TE)

OGGETTO: RELAZIONE TECNICA E  
QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

TAVOLA: RE

SCALA: Varie

DATA: Luglio 2017

Il progettista e D.L.L.

Geom. Angelantonio Cretone





## COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

**PROGETTO : SISTEMAZIONE STRADEL COMUNALI  
IN CONTRADE VARIE 2017**

**OGGETTO : RELAZIONE ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO**

I lavori consistono nella sistemazione di alcuni tratti di strade Comunali ( Viale A. De Gasperi, Via Flajano e Via Santa Scolastica), nella depolverizzazione di un tratto di strada (Via Edison) e nella realizzazione di un parcheggio in (Via U. Foscolo).

La realizzazione del parcheggio in Via Foscolo prevede anche la realizzazione della rete di smaltimento della acque bianche, la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione (tranne la f.p.o. dei pali di illuminazione).

Per il resto trattasi di lavori di sistemazione dei tratti di strada mediante il riempimento delle buche e la posa di tratti di tappetino in conglomerato bituminoso.

Un tratto di Via Edison attualmente strada bianca verrà depolverizzato mediante la sistemazione del fondo e la successiva posa di un tappetino in conglomerato bitumiso (Superbinder).

Nel corso della realizzazione dei lavori verrà predisposta idonea segnaletica stradale, anche attraverso l'utilizzo di impianto semaforico, tale da consentire, in senso unico alternato, il regolare deflusso della circolazione stradale.

Per maggiori particolari e dettagli si rimanda ai disegni esecutivi e ai computi metrici allegati al presente progetto.

Corropoli luglio 2017

Il Progettista

Geom. Angelantonio Cretone



## QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Il quadro economico della spesa è stato fatto redigendo un computo metrico-estimativo con prezzi unitari ricavati dal "prezzario informativo delle opere edili della Regione Abruzzo" – ultima edizione. Secondo tale calcolo l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad Euro **67.000,00** articolato secondo il seguente quadro economico:

### A) Importo lavori

a	Lavori	€ 59.667,68
a.1	di cui per Oneri per la sicurezza	€ 2.381,82
<b>a.2</b>	<b>Totale Lavori a base d'asta</b>	<b>€ 57.285,86</b>

### B) Somme a disposizione dell'amministrazione per:

b.1	Spese tecniche	€ 1.193,35
b.2	IVA sui lavori (10% <sub>3</sub> )	€ 5.966,77
b.3	Imprevisti	€ 172,20
<b>b.3</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 7.332,32</b>

**TOTALE ONNICOMPENSIVO** **EURO 67.000,00**

Corropoli luglio 2017

Il Progettista  
Geom. Angelantonio Cretone

